



STUDIO TECNICO

Geometra Marco Mura

CORSO UMBERTO I° N.226 (09074) GHILARZA (OR)

Cell.: 3451775445

E-mail: [geometramarcomura@gmail.com](mailto:geometramarcomura@gmail.com)

P.E.C.: [marco.mura1@geopec.it](mailto:marco.mura1@geopec.it)

P. I.V.A. : 01215700954

Committente:

**COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA**

Provincia di Oristano

Lavori:

**STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE E DEPOLVERIZZAZIONE DELLA STRADA RURALE  
PERDU ORRU' IN AGRO DI NUGHEDU SANTA VITTORIA**

Elaborato:

**05 QUADRO ECONOMICO**

*NUGHEDU S. VITTORIA, GIUGNO, 2025*

Rev: 00

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Il Progettista**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
<b>A. LAVORI</b> a Misura Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni  <b>TOTALE [A. LAVORI]</b>	22,000	369.447,85 43.947,91 <b>369.447,85</b>
<b>B. COSTI DELLA SICUREZZA</b> a Misura  <b>TOTALE [B. COSTI DELLA SICUREZZA]</b>	22,000	9.385,48 <b>9.385,48</b>
<b>C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ</b>		
<b>D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE</b>		
<b>E. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1. LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI STAZIONE APPALTANTE		
3. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PROGETTISTA		
4. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI		
5. IMPREVISTI (compresi fra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara compreso costi della sicurezza) 5.1 Maggiori lavori imprevisi per...	22,000	2.522,43
6. ACCANTONAMENTI		
7. ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI		
8. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE		
8.4 Progetto esecutivo	22,000	13.899,07
8.10 Incentivo prestazioni svolte dal personale dipendente		7.110,83
8.11 Contributo Cassa Geometri 5%	22,000	555,96
9. SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE		
10. SPESE INCENTIVI ALLE FUNZIONE TECNICHE (Art. 45 codice)		
11. COMMISSIONI GIUDICATRICI		
12. PUBBLICITÀ		
13. PROVE LABORATORIO, VERIFICHE E MONITORAGGI		
14. COLLAUDI		
15. VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO		
16. TUTELA GIURISDIZIONALE		
17. EVENTUALI SPESE OPERA ARTISTICHE		
18. IVA ed eventuali altre imposte		87.078,37
18.1 I.V.A su A. LAVORI		81.278,53
18.2 I.V.A su B. COSTI DELLA SICUREZZA		2.064,81
18.5 I.V.A su E: SOMME A DISPOSIZIONE		3.735,04
5.1 Maggiori lavori imprevisi per...		554,94
8.4 Progetto esecutivo		3.057,80
8.11 Contributo Cassa Geometri 5%		122,31
<b>TOTALE [E. SOMME A DISPOSIZIONE]</b>		<b>111.166,67</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E)</b>		<b>490.000,00</b>
Il Progettista  <hr/>		