

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

Opere di contenimento S.P. N. 15 e pertinenziali

Quadro economico ai sensi dell'ALLEGATO I.7, art. 5

TIPOLOGIA	IMPORTO	%
a) Lavori		
a1- lavori a misura	€ 327 523,41	
a2- lavori a corpo	€ -	
a3- lavori in economia	€ -	
Compressivamente voce lavori	€ 327 523,41	
Ribasso d'Asta	0,000%	€ -
Compressivamente voce lavori al netto del ribasso d'asta	TOTALE	€ 327 523,41
b) Oneri per la Sicurezza		
b1) - Oneri per la Sicurezza	€ 6 214,94	
Compressivamente voce Oneri per la Sicurezza	TOTALE	€ 6 214,94
Totale dei lavori		
	€ 333 738,35	
c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della [...]	€ -	
d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale [...]	2,00%	€ 6 674,77
Somme a disposizione della stazione appaltante		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€ 13 504,38	
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	€ -	
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ -	
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 allegato I.7	10,00%	€ 33 912,07
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ -	
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -	
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso [...]	€ -	
8a) spese tecniche relative ai servizi geologici (compreso contributo previdenziale del 4%)	€ 9 514,14	
8b) spese tecniche relative ai servizi di progettazione [.....] (compreso contributo previdenziale del 4%)	€ 38 058,35	
8c) spese di cui all'articolo 45 del codice (80% del 2% dell'importo dei lavori)	80,00%	€ 5 339,81
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto [...]	€ -	
9a) Supporto al RUP per la verifica progettazione esecutiva e validazione del progetto (PAI Ingegnere)	€ 4 373,26	
9b) Supporto al RUP per la verifica progettazione esecutiva e validazione del progetto (PAI geologo)	€ 4 373,24	
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (20% del 2% dell'importo dei lavori)	20,00%	€ 1 334,95
11) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
12) spese per pubblicità	€ -	
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie [...]	€ 1 200,00	
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ -	
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	€ -	
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ -	
17) spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	€ -	
18) IVA ed eventuali altre imposte.		
18a) IVA ed eventuali altre imposte sui lavori	22,00%	€ 73 422,44
18b) IVA ed eventuali altre imposte su altre somme a disposizione	22,00%	€ 24 554,25
Totale Somme a disposizione	€ 209 586,89	
Importo complessivo dell'Azione	550 000 €	
Totale Somme Finanziamento	550 000 €	